



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

CORAAMOCA-CCC-CP-2022-0001

No. DOCUMENTO

CORAAMOCA-CCC-CP-2022-0001

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

26 de mayo de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 4

No. Solicitud: 243

Objeto de la compra: **Para ser utilizado en la compra de combustible para suplir las necesidades de los diferentes vehículos y equipos de la institución.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
01	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	648	200	129,600.00
02	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	2040	250	510,000.00



03	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	1400	300	420,000.00
04	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	400	350	140,000.00
05	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	600	400	240,000.00
06	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	76	450	34,200.00
07	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	500	500	250,000.00
08	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	88	600	52,800.00
09	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	100	700	70,000.00
10	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	68	800	54,400.00
11	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	465	1,000	465,000.00
12	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	320	1,500	480,000.00

13	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	400	2,000	800,000.00
14	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	60	2,500	150,000.00
15	15101506	2.3.7.2.01	Tickets de Gasolina	UD	60	3,000	180,000.00
16	15101505	2.3.7.1.02	Tickets de Gasoil	UD	50	1,000	50,000.00
17	15101505	2.3.7.1.02	Tickets de Gasoil	UD	35	1,500	52,500.00
18	15101505	2.3.7.1.02	Tickets de Gasoil	UD	118	2,000	236,000.00
19	15101505	2.3.7.1.02	Tickets de Gasoil	UD	11	2,500	27,500.00
20	15101505	2.3.7.1.02	Tickets de Gasoil	UD	126	6,000	756,000.00
21	15101505	2.3.7.1.02	Tickets de Gasoil	UD	16	10,000	160,000.00
Total:							RD\$5,258,000.00


Observaciones:



Magdaelino Almonte R.

Plan de Entrega Estimado

Íte m	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio principal CORAAMOCA	Total requerida	25 de julio de 2022



**Responsable de la Unidad Operativa
De Compras y Contrataciones**

