



UTC -4 10:10:20
Cooperación de A...



Aumentar el contraste

Procesos

Proveedores

Contratos

Otras herramientas

Ir a

Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Volver

Opciones

☆ Expediente ELEMENTOS Y GASES - CORAAMOCA-DAF-CM-2020-0007 (id.DO1.BDOS.787809)

Compras Menores | Presentación de ofertas

CORAAMOCA-DAF-CM-2020-0007 (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 450,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición DIRECCIÓN TÉCNICA

Este proceso fue relanzado por: CORAAMOCA-DAF-CM-2020-0004


PARA CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AGUA EN PLANTA LA DURA

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 27/1/2020 10:00 - Fecha de publicación 23/1/2020 11:01

Apertura 27/1/2020 10:01

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta economica		Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	
27/01/2020		27/01/2020	

LISTA DE OFERTAS (2)

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Oferta

Presentada

Evaluación

Entidad

Referencia de la oferta

MENSAJES

[Crear](#)

446,158 Pesos Dominicanos

24/1/2020 16:45

Oferta calificada

Soluciones Técnicas DALIB, S

RL

[ELEMENTOS Y GASES 02_EXT](#)

586,171.11 Pesos Dominicanos

27/1/2020 09:57

Oferta calificada

American Supply, SRL

[CORAAMOCA-DAF-CM-2020-00](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

TAREAS

Crear

Sin tareas

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

Crear

MODIFICACIONES / ADENDA
SValor total de la
oferta

Fecha de aprobación

Fecha de creación
de

Referencia

Estado

DO1.AWD.746
013

27/1/2020 10:54

27/1/2020 11:4427/1/2020
11:46Adjudicación confirmada con informe final
enviado

446,158 Pesos Dominicanos

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADO
S

EVALUACIÓN

Opciones

Sin proveedores interesados

CONTRATOS

Opciones

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 17/1/2020 14:23 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) / 23/1/2020 10:11 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

ID del contrato

Proveedor

Fecha de confirmación

Fecha de aprobación

Estado

Cantidad del contrato

DO1.PCCNTR.84
5137

Soluciones Técnicas DALI B, SRL

27/1/2020 11:46

Activo

446,158 Pesos Dominicanos

Aprobar consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

★ aprobador :: aprobadoreess

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

★ aprobador :: aprobadoreess

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

★ aprobador :: aprobadoreess

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

★ aprobador :: aprobadoreess

Aprobar modificación de contrato



[Handwritten signature]
Director Administrativo