

Información

Información general

Cooperación de Acueducto y
Alcantarillado Moca

Precio estimado total: 448,200 Dominican Pesos

Referencia del procedimiento CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0017

Título: COMPRAS DE HOJAS PRE-IMPRESAS 8 1/2 X 11

Fase: Presentación de ofertas

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: PARA SER UTILIZADO EN SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION

Tipo de procedimiento Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato Bienes

Dirección de ejecución del contrato CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espailat CIBAO NORTE
REPUBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Si

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria 7 días de tiempo transcurrido (17/02/2021 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 días de tiempo transcurrido (18/02/2021 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (19/02/2021 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Presentación de Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (20/02/2021 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Apertura Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (21/02/2021 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (22/02/2021 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (22/02/2021 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento 2 días de tiempo transcurrido (22/02/2021 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (22/02/2021 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (23/02/2021 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☐ Si ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 448,200.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 448,200.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.2.2.2.01	448,200.00 DOP	Ver

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2021	CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0017	1	448,200.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 24/02/2021 14:53:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document Descargar

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	Si	17/02/2021 17:49:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Papelería E. Impresos Crishoan, SRL	0 Recomendación (es)
2	Si	17/02/2021 18:32:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	May Color, SRL	0 Recomendación (es)
3	Si	18/02/2021 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Letreros del Cibao PF, SRL	0 Recomendación (es)
4	Si	18/02/2021 13:03:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	@ Graphic SRL	0 Recomendación (es)
5	Si	19/02/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Soluciones y Tecnologías Hábiles SRL, SOLUTECH	0 Recomendación (es)
6	Si	19/02/2021 10:11:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	A&F Centro Gráfico, SRL	0 Recomendación (es)
7	Si	19/02/2021 11:15:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL	0 Recomendación (es)
8	Si	19/02/2021 15:10:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Offitek, SRL	0 Recomendación (es)
9	Si	19/02/2021 17:09:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	FR MULTISERVICIOS, SRL	0 Recomendación (es)
10	Si	22/02/2021 00:49:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Sketchprom, SRL	0 Recomendación (es)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
SOLICITUD DE COMPRAS DE HOJAS PRE-IMPRESA.pdf	Solicitud Compra o Contratación FICHA	Descargar
TECNICA HOJAS.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica CERTIFICACION	Descargar
DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.954318	24/02/2021 14:59	181,602 Dominican Pesos	Activo

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 COMPRAS DE HOJAS PRE-IMPRESAS

Subtotal
448,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	82121503 - Impresión digital	2.2.2.2.01	HOJAS PRE-IMPRESAS 8 1/2X 11" (VER FICHAS TÉCNICA)	270,000	UD	1.66	448,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	Detalle
Informe final	DO1.AWD.954318	Informe final de la selección DO1.AWD.954318	24/02/2021 14:59 (UTC-4:00:00)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.249148	La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2021- 0017 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca	24/02/2021 14:53 (UTC-4:00:00)	Detalle

M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Financiera -Administrativa

